

COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

UFFICIO PROGETTAZIONE OO.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1273 del 26/11/2014

Oggetto: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE “PERILLI” SUL FIUME MISA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2014, della relazione tecnica previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale 2014/2016”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 138 del 05/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 composto di “PEG finanziario” e “Piano delle performance”;

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"

Premesso inoltre:

Richiamate:

1. la Deliberazione della Giunta Municipale n. 172 del 14/10/2014 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “*Consolidamento e risanamento conservativo del ponte ‘Perilli’ sul fiume Misa*”, redatto da professionisti esterni con la collaborazione dell'Ufficio Strade, dell'importo complessivo di **€ 765.000,00** di cui:
 - € **583.570,21** - per lavori, così suddiviso:
 - € **546.537,62** – importo lavori soggetto a ribasso;
 - € **37.032,59** - importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso;
 - € **181.429,79**- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. la Deliberazione della Giunta Municipale n. 174 del 14/10/2014, con la quale è stata apportata variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria all'esecuzione dei lavori.

3. la Deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 25/11/2014 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto esecutivo dei lavori in questione per l'importo complessivo di € **765.000,00**.

CONFERMATA E RIBADITA l'urgenza di procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto oggetto, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto di procedere celermente con l'appalto dei lavori;

Precisato quindi:

- a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d'appalto;
- b) che l'oggetto del contratto sono i lavori "*Consolidamento e risanamento conservativo del ponte 'Perilli' sul fiume Misa*", e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:
 - il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l'importo di aggiudicazione, (derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l'importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in € **37.032,59**;
 - la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 - la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai sensi di legge;
 - le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dai documenti di gara, ai sensi degli articoli 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Considerato che l'Ufficio di Direzione dei Lavori è così strutturato:

- Direttore dei lavori: Geom. Maurizio Piccinini, responsabile Ufficio Strade;
- Direttore operativo opere strutturali: Dott. Ing. Roberto Ortolani, dello Studio Landi – Ortolani - Santinelli, con sede in Senigallia, in Via Arsilli, n. 9 – P.IVA n. 02592440420;

Vista, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/10, l'attestazione del Direttore dei Lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Visti:

- l'art. 107 – comma 3 – *lett. c)* del D.Lgs.vo 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- L'art. 3- comma 2 - del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto

D E T E R M I N A

1. **AVVIARE** il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei lavori di *“Consolidamento e risanamento conservativo del ponte ‘Perilli’ sul fiume Misa”*, nell’importo complessivo di € **765.000,00** di cui:
 - € **583.570,21** - per lavori, così suddiviso:
 - € **546.537,62** – importo lavori soggetto a ribasso;
 - € **37.032,59** - importo oneri per l’attuazione piani di sicurezza, non soggetto a ribasso;
 - € **181.429,79**- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. **STABILIRE** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
 - a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
 - b) che l’oggetto del contratto sono i lavori di *“Consolidamento e risanamento conservativo del ponte ‘Perilli’ sul fiume Misa”*, e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:
 - il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto € **37.032,59**;
 - la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 - la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai sensi di legge;
 - le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
 - c) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dai documenti di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, vista l’estrema urgenza di dare l’avvio ai lavori;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/10, l’Ufficio di Direzione dei Lavori di *“Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio monumentale Palazzetto Baviera”* è così composto:
 - Direttore dei lavori: Geom. Maurizio Piccinini, responsabile Ufficio Strade;
 - Direttore operativo opere strutturali: Dott. Ing. Roberto Ortolani, dello Studio Landi – Ortolani - Santinelli, con sede in Senigallia, in Via Arsilli, n. 9 – P.IVA n. 02592440420;
4. **STABILIRE** che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roccato Gianni, Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente del Comune di Senigallia;
5. **INTERVENIRE**, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – *lett. c)* del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per conto dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.
6. **IMPEGNARE** la spesa prevista per la realizzazione dell’opera, pari ad € 765.000,00, al Cap. 2560/2 del Bilancio comunale 2013, il cui fondo offre la necessaria disponibilità, secondo i seguenti movimenti contabili.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Cod. Ministeriale	Movimento	Importo	Siope	Libro IVA
Descrizione capitolo							
Impegno	2014	2560/2	2.08.01.01		731.376,80		
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER PONTE DI VIA R. SANZIO							

IL RESPONSABILE
 UFFICIO PROGETTAZIONE OO.PP.
 (Ing. Fabrizio Formentini)

IL DIRIGENTE
 AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
 (Ing. Gianni Roccatò)