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 COMUNE DI SENIGALLIA  Rep. 22589

Provincia di Ancona 

--==oOo==-- 

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESE-

CUTIVA ED ESECUZIONE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA ROCCA 

ROVERESCA 

CIG 966361073E - CUP H12F21000060004 

PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Rigenerazione Ur-

bana" - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. 

Impresa: EDIL.ART. 

Importo contrattuale: euro 264.092,71 + I.V.A. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di ottobre nella Residenza 

Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Generale del Co-

mune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in 

forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- ING. DORA DE MUTIIS nata a .............. (......) il .................., che inter-

viene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) che rappresenta, in virtù 

del Decreto del Sindaco n. 657 del 18/09/2023, nella sua qualità di Responsa-

bile Area Funzionale 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità, di seguito denomi-

nato “Appaltante”;

- SIG.RA ROBERTA MONTANARI nata a ........ (.....) il .................., che

interviene nel presente atto in rappresentanza del Consorzio EDIL.ART. 



2 

(C.F./ PARTITA I.V.A. 02923150425), con sede in Senigallia (AN), via F.lli 

Bandiera n. 28, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche n. 

02923150425, REA n. AN-282068, giusta procura speciale conferita dall’Am-

ministratore Unico e  legale rappresentante Sig. Heckmann Pierre Fabio con 

atto Rep. n. 698 del 06/10/2023 della Dott.ssa Marta Menghini, Notaio in Se-

nigallia, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, che 

si conserva agli atti dell’ufficio contratti, di seguito denominato “Appaltatore”; 

di seguito, congiuntamente, “le Parti”; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Ge-

nerale sono certo. 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 18/02/2021 è stato

approvato il progetto definitivo di riqualificazione energetica ed illuminazione 

artistica della Rocca Roveresca;

- che con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del

14/02/2023 è stato approvato l’aggiornamento del progetto definitivo dei la-

vori di riqualificazione energetica ed illuminazione artistica della Rocca Ro-

veresca per un importo complessivo di € 385.000,00;

- che con determinazione n. 204 del 03/03/2023 del Responsabile dell’Area

Funzionale 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità è stato avviato il procedi-

mento per la stipula del contratto di appalto per la progettazione esecutiva e la 

realizzazione dei lavori in oggetto, mediante procedura di gara aperta ai sensi 

degli artt. 59 comma 1-bis e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- che con determinazione Responsabile Area 5 n. 384 del 11/04/2023 si è
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approvato il differimento del termine di presentazione delle offerte stante la 

necessità di rettificare l’importo totale a base d’asta pari ad € 312.552,13 va-

riando il quadro economico dell’intervento secondo quanto di seguito indicato:

Per lavori € 287.659,57 

Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso €    9.491,37 

Per spese di progettazione esecutiva € 15.401,19 

- che l’appalto è finanziato con Fondi PNRR M5.C2 - Inv.2.1 - Rigenerazione

Urbana - finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU;

- che con determinazione n. 1221 del 12/09/2023 del Responsabile dell’Area

Funzionale 5 Contratti - Vicesegreteria - CUC - Patrimonio - Progetti Strate-

gici - Bandi Europei sono state affidate definitivamente la progettazione ese-

cutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ed illumina-

zione artistica della Rocca Roveresca al Consorzio EDIL.ART. che ha ottenuto 

il punteggio di 98,19/100 di cui punti 88,19/90 per l’offerta tecnica e punti 

10,00/10 per l’offerta economica ed offerto il 15,99 % di ribasso sull’importo 

posto a base di gara;

- che con determinazione del Responsabile Area 10 Manutenzione LL.PP. Mo-

bilità n. 1239 del 15/09/2023, come modificata con successiva determinazione 

n. 1481 del 27/10/2023, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva ed effi-

cace e si è provveduto all’assestamento del quadro economico dell’intervento 

in merito al finanziamento;

- che l’Appaltatore risulta qualificato per l’esecuzione dei lavori; per l’effetto,

in sede di gara, ha indicato di affidare la progettazione al progettista Studio 

Sigma S.r.l. con sede legale in Bari (BA), Via B. Zaccaro n. 19 – Codice Fi-

scale 07937990724, rappresentato dall’Arch. Nocera Ivana, abilitato ed iscritto 
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nell’apposito albo professionale e personalmente responsabile dello svolgi-

mento materiale delle prestazioni tecniche;

- che l’Appaltatore ha individuato in sede di offerta, come consorziata esecu-

trice dei lavori, l’operatore economico MONTANARI IMPIANTI E OPERE 

EDILI di Montanari Roberta con sede in Senigallia (AN), Via Canaletto n. 45 

- partita IVA: 02867390425, Codice Fiscale: MNTRRT65R56D488U;

- che l’Appaltatore, il progettista esterno e l’impresa consorziata esecutrice dei

lavori hanno dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione ed esecu-

zione dei lavori;

- che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la dichia-

razione relativa alla composizione societaria acquisita al protocollo generale 

del Comune di Senigallia al n. 59891 del 13/10/2023;

- che il Consorzio EDIL.ART. è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori

di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 

all’art. 1 comma 52 della Legge 6/11/2012 n. 190 della Prefettura di Ancona, 

data di iscrizione 07/04/2023 fino al 06/04/2024;

- che l’impresa consorziata esecutrice MONTANARI IMPIANTI E OPERE

EDILI di Montanari Roberta è iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 

all’art. 1 comma 52 della Legge 6/11/2012 n. 190 della Prefettura di Ancona, 

data di iscrizione 24/05/2023 fino al 23/05/2024;

- che il Responsabile unico del procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto

il verbale di consegna dei lavori in data 12/10/2023;

- che ai fini dell’art. 3 comma 5 della L. 136/2010 il Codice identificativo della

Gara (CIG) è il seguente 966361073E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
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il seguente: H12F21000060004;

- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal

Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. Le Parti, così come specificate, dichiarano di riconoscere la premessa in

narrativa come parte integrante del presente atto. 

2. L’oggetto del contratto e dell’appalto è il seguente:

1) Servizio Tecnico di progettazione esecutiva dei lavori, redatto sulla base del

progetto definitivo posto a base di gara e dell’offerta tecnica esibita dall’Ap-

paltatore; 

2) coordinamento della sicurezza;

3) esecuzione dei lavori.

3. L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l’appalto integrato riferito alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

citati in premessa (C.I.G. 966361073E - C.U.P. H12F21000060004). 

4. L’Appaltatore si impegna alla progettazione ed esecuzione alle condizioni

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 - Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro 264.092,71 (duecentosessantaquat-

tromilanovantadue/71), di cui: 

a) euro 241.662,80 per lavori al netto del ribasso d’asta;

b) euro 9.491,37 per oneri per la sicurezza;

c) euro 12.938,54 per progettazione esecutiva.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione
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finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale

di Appalto (parte prima). 

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si inten-

dono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti docu-

menti: 

a) Capitolato speciale d’appalto (parte prima);

b) Capitolato speciale d’appalto (parte seconda);

c) E.1 Computo metrico estimativo;

d) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

e) l’offerta economica dell’Appaltatore;

f) gli elaborati del progetto:

I Relazione Tecnica architetturale; 

I1 Planimetria con Dettaglio Corpi illuminanti; 

I2 Sezione con Dettaglio Corpi illuminanti; 

I2.a Sezione fasci luminosi; 

I3 Schede tecniche particolareggiate apparecchi; 

I4 Rendering Rocca; 

E.2 Computo metrico della sicurezza;

Quadro Tecnico Economico; 

Elenco prezzi unitari; 

Analisi prezzi; 

Cronoprogramma; 
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Quadro Incidenza Della Manodopera; 

che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione 

Appaltante. 

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risul-

tanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dal progetto definitivo posto a 

base di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e 

alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di 

offerta. 

3. L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad appli-

care quanto contenuto nel Protocollo di Intesa in materia di affidamenti di la-

vori, servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le Organizza-

zioni Sindacali CGIL, CISL e UIL. in data 14 novembre 2022, pubblicato sul 

sito del committente in “Amministrazione Trasparente”, sottocategoria “Altri 

contenuti” - “Dati ulteriori”, e che ha come finalità la tutela del lavoro, la crea-

zione di sviluppo compatibile con l’ambiente, sostenibile e finalizzato a creare 

lavoro e opportunità di innovazione tecnologica e organizzativa, il rispetto dei 

principi sulle pari opportunità sia di genere che di generazione, il rispetto della 

legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, della crescita occupazionale, 

dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, della qualificazione dei servizi 

offerti ai cittadini, del principio dell’etica e della responsabilità sociale delle 

imprese. 

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore ha eletto domicilio presso via Bovio n. 1, Senigallia (AN).
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2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi

indirizzi di PEC: 

Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it;

Appaltatore: legal@pec.edilartonline.it. 

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010, in me-

rito sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione dei lavori. 

2. I pagamenti a favore dell’Appaltatore relativi a tutte le fasi del presente ap-

palto integrato saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca 

Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo stru-

mento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto. 

4. L’Appaltatore con nota prot. n. 59891 del 13/10/2023, acquisita digitalmente

e allegata al presente atto sotto la lettera “A”, ha comunicato gli estremi del 

conto corrente dedicato e le generalità della persona delegata ad operare sul 

conto stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13/8/2010. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

con la sopracitata comunicazione. 

5. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio 
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territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. 

Art. 6 - Prestazioni professionali richieste 

1. Per la progettazione esecutiva deve essere resa, senza costi aggiuntivi per

l’Ente appaltante, n. 1 copia cartacea a colori. 

L’Appaltatore, oltre alla copia cartacea a colori, si obbliga a consegnare 

all’Appaltante n. 1 copia in formato digitale di tutti gli elaborati, firmata digi-

talmente. 

Entrambe le tipologie di copie dovranno essere firmate dall’Appaltatore. 

2. L’Appaltatore procede alla redazione del progetto esecutivo, compreso l’in-

carico di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 23, c. 7, del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. o delle indicazioni delle specifiche linee guida emanate

dall’ANAC ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le specifiche integrazioni 

fornite nella relazione tecnica del Progetto Definitivo e nel Capitolato Speciale 

di Appalto, che costituiscono parte integrante del presente atto. 

L’Appaltatore dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione ne-

cessaria per l’acquisizione dei pareri e/o nulla-osta. 

3. L’Appaltatore è ritenuto l’unico responsabile di eventuali ritardi nell’esecu-

zione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione 

dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni di-

retti o indiretti patiti dall’Appaltante. 

Allo scopo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni 

elemento utile per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua 

fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell’opera. 

4. Il progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissio-

nato, deve inoltre essere corredato dalla certificazione dell’Appaltatore di 
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conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l’esi-

stenza dei nulla-osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sani-

tarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzione in zone sismiche. 

5. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle norme tecniche e di-

sposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo di-

versa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento e, 

in particolare, nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 

50/2016 nonché dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente vigenti. 

6. Il progetto, resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell’Appaltante dal mo-

mento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente 

atto e del Capitolato Speciale di Appalto; di conseguenza, l’Amministrazione 

appaltante acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto e/o di parte dello 

stesso, per darne esecuzione secondo la programmazione approvata e nel ri-

spetto della disciplina normativa vigente in materia. 

7. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina

in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronopro-

gramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di 

definizione tale per cui ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qua-

lità, dimensione e prezzo, compreso il piano di manutenzione dell’opera e delle 

sue parti in relazione al ciclo di vita, il piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all’art. 100, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. 

Art. 7 - Verifica degli elaborati progettuali 

1. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’in-

carico, l’Appaltante, tramite il Responsabile unico del procedimento, verifi-

cherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla 
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normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di 

conformità di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tale verifica potrà anche essere effettuata da organismi esterni di certifica-

zione o direttamente. 

3. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa

vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, 

sarà stabilito un termine massimo di 10 giorni per ricondurre gli elaborati pro-

gettuali a conformità. 

Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all’art. 4 bis del 

capitolato speciale di appalto - Parte prima.

4. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in

fase di progettazione in adempimento a quanto sopra indicato sono da consi-

derarsi non onerose per l’Amministrazione. 

Art. 8 - Adempimenti per l’Appaltatore 

1. L’Appaltatore deve eseguire quanto oggetto del presente contratto secondo

le modalità e procedure fissate dall’Amministrazione appaltante, in particolare 

deve: 

a) seguire, prima della consegna del progetto esecutivo e dell’introduzione di

qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri e/o 

autorizzazioni che si rendessero necessari per l’approvazione del progetto e/o 

l’esecuzione dei lavori; l’onere economico per tale fase è compreso nel com-

penso professionale; 

b) consegnare i verbali redatti dal Direttore dei lavori nei tempi indicati dal

Capitolati speciale di Appalto. 

In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione con conseguente 
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mancato rispetto dei tempi previsti l’eventuale sanzione amministrativa appli-

cata verrà automaticamente addebitata al Professionista.

Art. 9 - Modifiche agli elaborati di progetto 

1. È compito dell’Appaltatore, senza aver diritto a maggiori compensi, intro-

durre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le mo-

difiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio 

delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto 

delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. 

2. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richie-

ste dall’Ente appaltante, prima o durante l’esecuzione dei lavori di realizza-

zione dell’opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella 

sostanza, l’Appaltatore è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto 

ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le Parti. 

3. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo,

venissero richieste dall’Appaltante, prima o durante l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’opera, modifiche che comportino cambiamenti d’imposta-

zione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, l’Appaltatore è te-

nuto ad introdurle negli elaborati di progetto; per tali modifiche dovranno es-

sere preliminarmente concordate tra le Parti le relative competenze. 

4. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo ne-

cessario all’espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente 

esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione ap-

paltante. 

5. Il professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato se-

condo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse 
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e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione appaltante, con l’ob-

bligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e 

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ul-

timi.

6. L’Appaltatore può avvalersi di direttori di cantiere a cui affidare i compiti

previsti dall’art. 101 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 10 - Direzione del cantiere 

1. La direzione del cantiere è assunta dall’Appaltatore, il quale ha sottoscritto

la dichiarazione di accettazione dell’incarico allegata al presente contratto 

sotto la lettera “B”. 

2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapa-

cità o grave negligenza. 

Art. 11 - Termine per la progettazione e l'esecuzione dei lavori 

1. La progettazione esecutiva, relativa alle opere indicate nel presente atto e

nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro 

30 (trenta) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di 

invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del 

procedimento con il quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del pro-

getto esecutivo (si rinvia all’art. 4bis del Capitolato Speciale d’Appalto – parte 

prima).

Il progetto esecutivo è validato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 

15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo 



14 

alle norme vigenti e al progetto definitivo. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole 

di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. Nel 

caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali pre-

viste dall’art. 4-bis del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto di risol-

vere il contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 120

(centoventi) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale di 

Appalto (parte prima) e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle 

date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato 

dall’Appaltatore.

3. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo ne-

cessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

4. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 12 - Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione del

progetto e per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno) 

per mille dell’importo contrattuale come stabilito dall’art. 10 del Capitolato 

speciale di appalto.

In deroga all’art. 113-bis, comma 4, del Codice Appalti, ai sensi dell’art. 50, 

comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
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108/2021, l'ammontare delle penali non potrà comunque superare, complessi-

vamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. 

Art. 13 - Oneri a carico dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal 

PNRR 

1. L’Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunica-

zione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere 

un cartello di cantiere secondo quanto espressamente indicato all’art. 17 del 

Capitolato Speciale di Appalto (parte prima). 

2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno am-

bientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e 

quindi in particolare come stabilito all’art. 6-bis del Capitolato Speciale di Ap-

palto (parte prima). 

3. L’Appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999,

oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa 

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, come dichiarato 

nel DGUE esibito in sede di offerta, in quanto ha un numero di dipendenti 

inferiore a 15. 

4. L'Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari oppor-

tunità di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 

PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, secondo quanto disposto 

dall'art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto (parte prima) che forma parte 

integrante del presente contratto. 

Si dà atto che ai sensi dell’articolo 47 comma 2 del D.L. 77/2021 l’Appaltatore 
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ha dichiarato in sede di offerta che: 

- non rientra nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della

relazione sulla situazione del personale come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 

198/2006; 

- non è soggetto all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99;

- di impegnarsi ad assicurare una quota pari almeno pari al 15 per cento delle

assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o 

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione fem-

minile e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni 

ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o la realizza-

zione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile. 

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al 

comma 3-bis ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n.77, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, è prevista 

l'applicazione di una penale, consistente in una sanzione giornaliera pari all'1 

per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempi-

mento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D. 

L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga all'art. 113-bis del D.

Lgs. dell’aprile 2016, n. 50, le penali non possono comunque superare, com-

plessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. La violazione 

dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore 

economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento tempo-

raneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento af-

ferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di 

cui al comma 1 del medesimo art. 47. 
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5. Ai sensi dell’art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto (parte prima), in 

caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis 

e 4 dell’art. 47 in questione è prevista l’applicazione di penali pari al 1 per 

mille dell’importo contrattuale netto; tali penali non possono comunque supe-

rare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale.  

6. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

Capitolato speciale d'appalto.  

7. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico 

dell'Appaltatore le spese per:  

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;  

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

c. gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione 

piena e perfetta dei lavori;  

d. i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che pos-

sono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;  

e. le vie di accesso al cantiere;  

f. la messa a disposizione di idonei locali, servizi e attrezzature per le 18 mae-

stranze e per la direzione dei lavori;  

g. il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per  

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

h. la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio 

o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;  

i. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle leggi in materia di 
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tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

j. qualunque genere di prova in sito o di laboratorio che il collaudatore o il

direttore dei lavori riterranno di prescrivere; 

k. la consegna delle certificazioni d'origine e di qualità dei materiali forniti;

oltre a tutti gli oneri meglio indicati nell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Ap-

palto (parte prima). 

8. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

9. L'Appaltatore deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile. 

10. Le Parti si obbligano a rispettare le condizioni particolari sui termini di

esecuzione previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte prima); 

in particolare, il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione Europea NextGe-

nerationEU, deve rispettare i seguenti target e milestone imposti dalla Com-

missione europea: Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026. 

L'Appaltatore, partecipando alla gara, ha dichiarato pertanto di conoscere ed 

accettare incondizionatamente le tempistiche fissate dalla Commissione euro-

pea per gli interventi finanziati con i fondi NextGenerationEU e si è impegnato 

a rispettarle presentando tempestivamente la documentazione richiesta dalla 

Stazione Appaltante, dando immediata esecuzione ai lavori e garantendone il 

regolare avanzamento. 

Art. 14 - Adeguamenti dei prezzi 

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022,
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si applicano le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del D. 

L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022 e

dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del 

medesimo comma 1, lett. a), dell’articolo 106. Per quanto non espressamente 

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all’art. 27del Capitolato Spe-

ciale di Appalto (parte prima). 

Art. 15 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per le fasi di proget-

tazione 

1. All’Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti, in conformità a quanto di-

sposto dall’art. 7 ter del Capitolato Speciale di Appalto (parte prima). 

Art. 16 - Anticipazione - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per 

l’esecuzione dei lavori. 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 18/04/2016 n.

50 e s.m.i., è prevista all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto (parte 

prima), l’erogazione da parte della Stazione Appaltante, in favore dell'Appal-

tatore, di un'anticipazione pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrat-

tuale, secondo le modalità previste dalle normative vigenti e riportate al corri-

spondente articolo del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori all’Appaltatore saranno

corrisposti i pagamenti in acconto, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 

del Capitolato Speciale di Appalto (parte prima). 

3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo le prescrizioni di cui all’art.

24 dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto (parte prima). 

Art. 17 - Controversie 
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1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del 

contratto e non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla 

giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - Tribunale com-

petente di Ancona. 

Art. 18 - Subappalto - Subcontratto 

1. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori 

e dei cottimisti nei casi indicati all’art. 105, comma 13, D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., come previsto dall’art. 43 del Capitolato speciale di appalto (parte 

prima). 

2. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore nei contratti con 

i subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullità assoluta, un'appo-

sita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. 

3. Si dà atto che l’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler subap-

paltare le seguenti lavorazioni: OG 10 nella misura massima come per legge. 

Art. 19 - Cauzione definitiva e coperture assicurative 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione 

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero KL028109/DE emessa in 

data 26/10/2023, rilasciata dalla Società KLPP Insurance & Reinsurance Com-

pany LTD, per l'importo di euro 16.891,37, pari al 6,40% dell'importo  

contrattuale, determinato ai sensi dell’art. 103 e dell’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essendo l’Appaltatore in possesso delle seguenti cer-

tificazioni ISO: 

- Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da Audit Service & Certification 
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S.r.l. n. 1403Q con scadenza 25/07/2026;

- Certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da Audit Service & Certification

S.r.l. n. 540A con scadenza 01/05/2024.

2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la

Stazione Appaltante procede alla sua escussione, anche parziale. 

3. L’Appaltatore ha presentato polizza assicurativa C.A.R. n. C.2023.1256378

in data 27/10/2023 rilasciata dalla Società GREAT AMERICAN International 

Insurance D.A.C. con i massimali di cui all’art. 32 del Capitolato speciale di 

appalto (parte prima).

4. Il progettista si obbliga ad esibire al momento della consegna del progetto,

ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106 commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016, 

assicurazione di responsabilità civile professionale per un massimale non infe-

riore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000, per 

tutta la durata del presente contratto e sino alla data di emissione del collaudo 

provvisorio, anche per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali 

per errori o omissioni dell’attività professionale affidata, consegnando copia 

della stessa. 

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi al-

legati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate 

e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia 

di contratti pubblici, contratti collettivi, tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e in materia di PNRR, come previsto dall’art. 53 del Capitolato 

Speciale di Appalto (parte prima). 

Art. 21 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto. 
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Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 e successive modificazioni, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del pre-

sente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto 

dell'Ente nei confronti dell’Appaltatore medesimo. 

Art. 22 - Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative 

alla stipula del contratto 

Il responsabile dell’Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità, che 

sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di 

seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000: 

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro: 

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di

cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 

62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia 

e dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di 

Senigallia; 

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R.

n. 62/2013 e all’art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Se-

nigallia; 
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- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni”. 

Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o

esclusa, sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria. L’Imposta di 

Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” 

ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come 

modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura 

fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.).

Art. 22 - Trattamento dati 

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 

101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti in-

formatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di 

legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto 

contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e 

nell’esercizio dei pubblici poteri. 

2. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

Art. 23 - Riservatezza 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 

di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l’obbligo di non 
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divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utiliz-

zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. 

2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri di-

pendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei 

dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza 

anzidetti. 

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando 

che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla 

Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art 1341 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 

tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti: 

- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

- Art. 11 - Termine per la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

- Art. 12 - Penale per i ritardi;

- Art. 13 - Oneri a carico dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR; 

- Art. 17 - Controversie;

- Art. 18 - Subappalto - Subcontratto.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 

32, comma14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016. 

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto 

che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono con-

forme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per 
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averne già presa conoscenza. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l’utilizzo di 

strumenti informatici su ventiquattro pagine intere e cinque righe della venti-

cinquesima, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con 

me sottoscritto con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata. 

Per il Comune di Senigallia - Ing. Dora De Mutiis (f.to digitalmente)

Per l’Appaltatore - Sig.ra Roberta Montanari (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale - Dott.ssa Claudia Conti (f.to digitalmente)


