

COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE IMMOBILI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

n° 454 del 26/04/2023

Oggetto: **APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H11B22001830006 – CIG: 95397101BC [FONDI PNRR: M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO”. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO**

IL RESPONSABILE

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

Richiamato l’art.44 dello Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 01.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 01.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 in data 07.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2023/2025”;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 11 del 12/01/2023 con cui è stato attribuito, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza dal 16/01/2023 e sino al 31/12/2023, l’incarico di Responsabile Area 10 - Manutenzioni – LL.PP – Mobilità con conferimento altresì dell’incarico di Posizione organizzativa, all’Ing. Dora De Mutiis;

Visto l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Attestato il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

Dato atto che il Comune di Senigallia con DGM n. 305 del 30/11/2022, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'”APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H11B22001830006”, il quale ammonta a complessivi € 1.422.300, così ripartiti:

- Per lavori	€	1.003.000,00
- Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>20.000,00</u>
	Sommano	€ 1.023.000,00
- Somme a disposizione dell'A.C.	€	<u>399.300,00</u>
	Tornano	€ 1.422.300,00

finanziati dal PNRR – M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 (U cap. 2971/1 E 454/24);

Premesso che:

- la gara relativa all'”APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA” è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti e Trecastelli (di seguito detta C.U.C. di Senigallia), in esecuzione alla determinazione a contrarre n° 1460 del 15/12/2022;

- con Determinazione della C.U.C. di Senigallia n° 366 del 05/04/2023 è stata disposta, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore all'operatore economico GREEN WOOD SRL con sede in Strada Provinciale n° 27 km 0,900, Gravina in Puglia, P.IVA n. 08173150726, che ha ottenuto il punteggio sull'offerta tecnica pari a 90/100 e sull'offerta economica pari a 10/100, per un punteggio totale di 100/100, ed ha offerto un ribasso del 1,23%, da applicarsi sull'importo a base di gara, dichiarando i costi della manodopera pari ad € 151.138,86 ed i costi della sicurezza aziendali pari ad € 20.000,00. La cui progettazione definitiva – esecutiva è affidata al R.T.P. da costituirsi, composto dai seguenti progettisti:

- G&D Engineering: arch. D. Miggiano – arch. F. Fiorentino – MANDATARIA;
- AKE klima: ing. P. Russo – MANDANTE;
- ing. G. Pinto - MANDANTE;
- ing. P. Russo – MANDANTE;

Dato atto dell'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori di "appalto integrato per i lavori di realizzazione di nuovo asilo nido a Marzocca", a favore dell'Impresa GREEN WOOD SRL con sede in Strada Provinciale n° 27 km 0,900, Gravina in Puglia, P.IVA n. 08173150726, per l'importo di € 1.086.375,76 di cui € 990.663,10 per lavori al netto del ribasso offerto del 1,23 %, € 75.712,66 per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 1,23%, € 20.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% sui lavori pari a € 101.066,31, cassa e IVA al 22% sulla progettazione pari a € 20.351,56, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 1.207.793,63 IVA compresa;

Confermato che la spesa di € 500.000,00 trova copertura finanziaria tramite sub-impegno degli importi ai seguenti capitoli del Bilancio 2023:

- 1) € 600.000,00 al Cap. 2971/1 PNRR M4.C1 – impegno 2023/349 – Inv.1.1 nuovo asilo nido De Amicis – Marzocca Via della Resistenza-CUP H11B22001830006 (E. 454/24) finanziato dal PNRR;

Confermato che, come approvato dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici, la spesa di € 707.793,63 trova copertura finanziaria tramite sub-impegno degli importi ai seguenti capitoli del Bilancio 2024:

- 2) € 782.300,00 al Cap. 2971/1 PNRR M4.C1 – Impegno 2024/217 – Inv.1.1 nuovo asilo nido De Amicis – Marzocca Via della Resistenza-CUP H11B22001830006 (E. 454/24) finanziato dal PNRR;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale dell'appalto come previsto dall'art. 103 comma 1, fatte salve eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la perizia di assestamento, post gara, del quadro economico, allegata alla presente, di "Appalto integrato per i lavori di realizzazione di nuovo asilo nido a Marzocca", redatta dal RUP, per l'importo complessivo di € 1.422.300,00, di cui:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 1,23%	€ 990.663,10
Costi della sicurezza	€ 20.000,00
Somme a disposizione:	

- lavori in economia	€	5.000,00	
- rilievi, accertamenti ed indagini	€	4.500,00	
- allacci pubblici servizi	€	5.000,00	
- imprevisti	€	39.250,31	
- fondo adeguamento prezzi ed accordi bonari	€	8.000,00	
- spese tecniche	€	179.586,89	
- spese commissioni aggiudicatrici	€	1.000,00	
- spese per pubblicità e opere artistiche	€	2.000,00	
- Spese di laboratorio, verifiche e collaudi	€	18.764,00	
- I.V.A. 10% sui lavori	€	104.991,34	
- I.V.A. 22% su economie e spese tecniche	€	43.544,36	
SOMMANO	€		€ 411.636,90
TOTALE			€ 1.422.300,00

Dato atto che il CIG dell'intervento è: 95397101BC e il codice CUP dell'intervento è: H11B22001830006;

Richiamata la Delibera dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.) n. 163 del 22 dicembre 2015 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016", che, all'art. 3, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al sub impegno di spesa per il pagamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo dovuto di € 600,00;

Stabilito che il fondo incentivante, calcolato applicando la percentuale prevista dal Regolamento comunale sull'importo posto a base di gara, è pari a € 14.322,00;

Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel Responsabile P.O. dell'Area 10 Manutenzioni LLPP e Mobilità, Ing. Dora De Mutiis e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del Procedimento nel Ing. Elisa Benvenuto.

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di "intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio e sostituzione infissi della scuola primaria Cesanella", a favore dell'Impresa GREEN WOOD SRL con sede in Strada Provinciale n° 27 km 0,900, Gravina in Puglia, P.IVA n. 08173150726, per l'importo di € **1.086.375,76** di cui € 990.663,10 per lavori al netto del ribasso offerto del 1,23 %, € 75.712,66 per progettazione

definita ed esecutiva al netto del ribasso del 1,23%, € 20.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% sui lavori pari a € 101.066,31, cassa e IVA al 22% sulla progettazione pari a € 20.351,56, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 1.207.793,63 IVA inclusa;

- 3) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10,00% dell'importo complessivo contrattuale dell'appalto come previsto dall'art. 103 comma 1, fatte salve eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- 4) **DI COMUNICARE** all'Impresa GREEN WOOD SRL con sede in Strada Provinciale n° 27 km 0,900, Gravina in Puglia, P.IVA n. 08173150726, l'avvenuta aggiudicazione efficace e agli altri partecipanti alla gara;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo contrattuale dei lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è di € 1.086.375,76 di cui € 990.663,10 per lavori al netto del ribasso offerto del 1,23 %, € 75.712,66 per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 1,23%, € 20.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% sui lavori pari a € 101.066,31, cassa e IVA al 22% sulla progettazione pari a € 20.351,56, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 1.207.793,63 IVA inclusa;
- 6) **DI APPROVARE** perizia di assestamento, post gara, del quadro economico, allegata alla presente, di "Appalto integrato per i lavori di realizzazione di nuovo asilo nido a Marzocca", redatta dal RUP, per l'importo complessivo di € 1.422.300,00, di cui:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 1,23%		€ 990.663,10
Costi della sicurezza		€ 20.000,00
Somme a disposizione:		
- lavori in economia	€	5.000,00
- rilievi, accertamenti ed indagini	€	4.500,00
- allacci pubblici servizi	€	5.000,00
- imprevisti	€	39.250,31
- fondo adeguamento prezzi ed accordi bonari	€	8.000,00
- spese tecniche	€	179.586,89
- spese commissioni aggiudicatrici	€	1.000,00
- spese per pubblicità e opere artistiche	€	2.000,00
- Spese di laboratorio, verifiche e collaudi	€	18.764,00
- I.V.A. 10% sui lavori	€	104.991,34
- I.V.A. 22% su economie e spese tecniche	€	<u>43.544,36</u>
SOMMANO	€	411.636,90
TOTALE		€ 411.636,90
		€ 1.422.300,00

- 7) **DI STABILIRE** di procedere alla stipula del contratto d'appalto in forma pubblica con le modalità e i tempi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) **DI DARE ATTO** che la somma di € 1.207.793,63 necessaria all'esecuzione delle opere in oggetto trova copertura finanziaria tramite sub-impegno dei seguenti capitoli:
- € 500.000,00 al Cap. 2971/1 PNRR M4.C1 – impegno 2023/349 – Inv.1.1 nuovo asilo nido De Amicis – Marzocca Via della Resistenza-CUP H11B22001830006 (E. 454/24) finanziato dal PNRR;
 - € 707.793,63 al Cap. 2971/1 PNRR M4.C1 – Impegno 2024/217 – Inv.1.1 nuovo asilo nido De Amicis – Marzocca Via della Resistenza-CUP H11B22001830006 (E. 454/24) finanziato dal PNRR;
- 9) **DI SUB - IMPEGNARE** l'importo inerente il contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e Lavori pari a € 600,00;
- 10) **DI DARE ATTO** che la somma di € 14.322,00 quale quota per incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 e .s.m.i., verrà sub impegnata con successivo atto;
- 11) **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto, nell'esercizio 2023 e 2024 come sopra specificato;
- 12) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 13) **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel Responsabile P.O. dell'Area 10 Manutenzioni LLPP e Mobilità, Ing. Dora De Mutiis e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del Procedimento nel Ing. Elisa Benvenuto.
- 14) **DI PREVEDERE** la spesa complessiva di € 1.208.393,63 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Cod. Armonizzato Piano Finanziario	Movimento	Importo	Sioppe Libro IVA	CIG
Descrizione capitolo							
Sub Impegno	2023	2971/1	12.01.2 2.02.01.09.017	2023/349	500.000,00		95397101B C
PNRR M4.C1 INV.1.1– NUOVO ASILO NIDO DE AMICIS - MARZOCCA*VIA DELLA RESISTENZA*-CUP H11B22001830006 (E. 454/24)							
Sub Impegno	2023	2971/1	12.01.2 2.02.01.09.017	2024/217	707.793,63		95397101B C
PNRR M4.C1 INV.1.1– NUOVO ASILO NIDO DE AMICIS - MARZOCCA*VIA DELLA RESISTENZA*-CUP H11B22001830006 (E. 454/24)							
Sub Impegno	2023	2971/1	12.01.2 2.02.01.09.017	2023/349	600,00		95397101B C
PNRR M4.C1 INV.1.1– NUOVO ASILO NIDO DE AMICIS - MARZOCCA*VIA DELLA RESISTENZA*-CUP H11B22001830006 (E. 454/24)							

Documenti Allegati al presente Provvedimento:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
QUADRO ECONOMICO assestato	Quadro economico fattibilità +10% REV2 MODIFICATO con ribasso 1.23%.01.pdf	ALLEGATO PARTE INTEGRANTE	17/04/2023
(B73B2DE78BABE8E59B47CB5D66C5A49E8A3B7F873B864D53651F14AC41505BF6)			

IL RESPONSABILE

(Ing. Dora De Mutiis)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.